

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 9 września 2019 roku

HZR.231.84.2019

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczą: postępowania - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z odstępstwem od Regulaminu Zakupów w PERN S.A. – na realizację Zakupu obejmującego wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach realizacji zadania z Planu Inwestycji 2019: „Intensyfikacja rurociągu paliwowego DN 250 relacji Płock - Mościska – Emilianów” PSP: I-18/034

Zamawiający informuje, że w ramach czynności opisanych w pkt 1.3.3. ppkt 6 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ o treści:

„Dla zasilania Pośredniej Stacji Pomp Wykonawca pozyska wymagane zgody i warunki techniczne umożliwiające wykonanie zasilania oraz uwzględni decyzje lokalnych operatorów sieci energetycznych w sprawie zaprojektowania i wykonania sieci i odpowiednio, po uzyskaniu warunków przyłączeniowych, alternatywnie:

- a) *Uzyska zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r (Dz. U. 2018, poz. 755) umowę przyłączeniową oraz przedstawi harmonogram rzeczowo – finansowy określający pożądaną przez Zamawiającego termin i koszty projektowania, budowy i uruchomienia linii zasilania energetycznego przez operatora sieci dla Pośredniej Stacji Pomp. Pozyskanie prawa do terenu, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji w zakresie energetycznych sieci przyłączeniowych leżą po stronie Wykonawcy. Opłaty za budowę i zasilanie sieci przyłączenia Pośredniej Stacji Pomp do zewnętrznych sieci energetycznych wynikające z przepisów prawa energetycznego obciążają Zamawiającego. Standardowym rozwiązaniem przyjętym w PERN jest zasilanie elektrycznego pompowni z dwóch niezależnych kierunków, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od w/w zasady.*
- b) *Pozyska umowę przyłączeniową oraz przedstawi harmonogram rzeczowo – finansowy określający pożądaną przez Zamawiającego termin i koszty budowy i uruchomienia linii zasilania energetycznego jw. przez Wykonawcę robót. Uzyska prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla lokalizacji sieci energetycznych zasilania Pośredniej Stacji Pomp, w tym uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji sieci (o ile będzie wymagana), opracuje projekt budowlany oraz branżowe projekty wykonawcze sieci zasilania energetycznego i uzyska decyzję (lub dokona skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę sieci zasilania energetycznego. Opłaty za budowę i zasilanie sieci przyłączenia Pośredniej Stacji Pomp do zewnętrznych sieci energetycznych wynikające z przepisów prawa energetycznego obciążają Zamawiającego.”*

Zamawiający rozumie iż, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie obejmuje odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za wyrządzone szkody i utracone korzyści oraz opłat za budowę zasilania sieci przyłączenia i opłaty z tym związane.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł



14


Koszty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za wyrządzone szkody i utracone korzyści zostaną pokryte przez PERN do wysokości wyliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na koszt Wykonawcy, na podstawie podpisanych z właścicielami nieruchomości ugód / protokołów szkód.

Wynagrodzenie tytułem opłat za budowę i zasilanie zostanie ustalone na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego

- 1) dla alternatywy (a) zostanie pokryte przez PERN na rzecz operatora sieci,
- 2) dla alternatywy (b) harmonogramu rzeczowo – finansowy uzupełniony zostanie o kosztorysy szczegółowe dla robót budowlanych, które zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego. Prace te zostaną powierzone Wykonawcy na mocy Aneksu/Porozumienia do Umowy. Dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców w przedmiotowym zakresie.

Powyższe Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowy Zakup.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


Joanna Jabłońska

